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22 de septiembre de 2023 

SENARA-INDEP-PSCIAL-0157-2023   

 

Referencia: Aclaraciones a la contratación 2023CPI-0001-PSCIAL-BCIE 

 

 

ASUNTO: Consultas y respuestas realizadas sobre la “Contratación de las obras para la 

mejora de las características hidráulicas en el río Limoncito, quebrada Chocolate y Canal 

Santa Rosa” con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica  
N.º 2023LPI-0001-PSCIAL-BCIE” 

 

Estimados señores, 

 

 
Con base a las solicitudes de aclaraciones con respeto a los términos de referencia y  

presentación de información, se manifiesta lo siguiente: 

 

Consultor 1:  

 

En la SECCIÓN III. Criterios de Evaluación, apartado A. Evaluación de Antecedentes de 

Oferentes, criterio 2 de Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE, se 

establece para el oferente, no tener antecedentes de incumplimientos contractuales en 

los ÚLTIMOS DIEZ AÑOS (requisitos 1.h, y 3) (páginas 46 y 47). 

 

R/ 

 

El procedimiento Licitación Pública Internacional N° 2023 LPI-0001-PSCIAL-BCIE 

Contratación de Obras para la mejora de las características hidráulicas en el río 

Limoncito, Quebrada Chocolate y canal Santa Rosa, Limón”, se busca que los oferentes 

no hayan tenido un incumplimiento contractual en los últimos 10 años y que de acuerdo 

con los requisitos establecidos por la normativa BCIE este periodo de evaluación 

corresponde a 10 AÑOS. 

 

Consultor 2:  

 

En la SECCIÓN III. Criterios de Evaluación, apartado B. Calificaciones del Oferentes, 

criterio 1. Experiencia, se establece: 

 

1.1 El oferente no ha incurrido en incumplimiento de contrato de ejecución de obras 

atribuible al contratista en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de la oferta. 
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R/ 

Este requisito tiene como objetivo garantizar que los miembros de las APCA no cuenten 

con de incumplimiento de contratos en los últimos 5 años. Es fundamental destacar que 

este requisito es una parte esencial de los criterios de admisibilidad establecidos en la 

normativa del BCIE, por lo que la administración se acoge a la norma según lo 

establecido en la ley 9096. 

 

Consultor 3:  
 

1.2 El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales en contra 

del contratista, relacionados a la ejecución de contratos de obras, en los últimos 5 años 

previos a la fecha de recepción de la oferta. 

 

R/ 

 

Este requisito tiene como objetivo garantizar que los miembros de las (APCA) no cuenten 

con antecedentes judiciales en contra o pendientes en los últimos 5 años. Es 

fundamental destacar que este requisito es una parte esencial de los criterios de 

admisibilidad establecidos en la normativa del BCIE, por lo que la administración se 

acoge a la norma según lo establecido en la ley 9096. 

 

Consultor 4:  
 

El Oferente incluyendo los subcontratistas especializados, no se les ha suspendido o 

terminado contratos de obra civil ni se les ha cobrado garantías de cumplimiento, por 

razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia 

ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en los últimos (5 años).” 

Resaltado no es del original. 

 

R/ 

 

Este requisito tiene como objetivo garantizar que el oferente y los subcontratistas no se 

les haya suspendido o terminado contratos de obra civil ni se les ha cobrado garantías 

de cumplimiento, por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito 

o salvaguardia ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales) en los 

últimos (5 años). En cuanto al plazo y el requisito son establecido por la normativa del 

BCIE.  

 
 

Consultor 5:  

 

3. En la SECCIÓN III. Criterios de Evaluación, apartado B. Calificaciones del Oferentes, 

criterio 4. Experiencia, se establece en lo que interesa: 
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4.1 Experiencia general mínima: Haber desarrollado al menos 5 proyectos con 

volúmenes de excavación de un mínimo de 20 000 m3, en los últimos 5 años. (…) 

 

4.2 Experiencia especifica mínima en: Haber ejecutado al menos 3 proyectos en los 

últimos cinco años, (…” Resaltado no es del original. 

 

Adicionalmente se indica en este apartado “Experiencia general correspondiente al 

período indicado en DDL12.2 (c) y experiencia específica correspondiente al período 

indicado en DDL12.2 (d)” 

 

R/ 

 

Respecto a la experiencia general mínima, este requisito busca evaluar la capacidad 

técnica, la logística constructiva, la experiencia en la ejecución y capacidad financiera 

de proyectos de esta naturaleza. 

 

En cuanto a la experiencia especifica mínima, la administración realizó un análisis sobre 

el plazo de evaluación, ya que se recibieron consultas de otros posibles oferentes sobre 

el mismo tema, por lo que la decisión de la administración fue realizar los ajustes según 

se indica a continuación:  

 

4.2 Experiencia especifica mínima en excavación y movimientos de tierra: Haber 

ejecutado al menos 3 proyectos en los últimos 5 años, con montos iguales o superiores 

a US$2.0 millones de dólares, donde el componente de excavación y movimientos de 

tierra sea igual o superior al 30% del valor total del contrato, (sólo se valorarán los 

proyectos ejecutados por montos iguales o superiores a los US$2.0 millones), Deberá 

presentar evidencia de ser el ejecutor con constancias, finiquitos y/o actas de recepción 

final de las obras. 

 

4.2.1 Experiencia especifica en la hinca de tablestaca, se evaluará a partir de la 

ejecución de al menos 3 proyectos con una longitud mínima de hinca de 200 m de 

tablestaca instalada en los últimos 10 años, Deberá presentar evidencia de ser el 

ejecutor con constancias, finiquitos y/o actas de recepción final de las obras. 

 

Los ajustes en los requisitos fueron realizados con el objetivo de aumentar las 

posibilidades de recibir mejores ofertas, dichos ajustes serán publicados en los medios 

oficiales indicados en el pliego de condiciones.  

 

Consultor 6:  

 

En la Sección II. Datos de la Licitación, C. Preparación de las ofertas, en el apartado 

DDL12.2 (c) se establece relativo a la experiencia general: “Información sobre 
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experiencia general correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 2021, 2022 y 

2023.” Resaltado no es del original. Nótese que el periodo comprende SEIS AÑOS, sin 

que se indiquen reglas para el tratamiento de la fracción del año 2023. 

 

R/ 

 

Se realizaron ajustes en el periodo de evaluación, dichos ajustes fueron tramitados a 

través de la enmienda número tres y publicada en los medios oficiales.  

 

Los ajustes realizados se muestran a continuación:  

 
Figura 1. Extraído de enmienda tres. 

 

Consultor 7:  

 

En la Sección II. Datos de la Licitación, C. Preparación de las ofertas, en el apartado 

DDL12.2 (d) se establece relativo a la experiencia específica: “Información sobre 

experiencia específica correspondiente a los años 2019, 2020 2021, 2022 y 2023.” 

Resaltado no es del original. En este caso, el periodo comprende CINCO AÑOS, sin que 

se denoten nuevamente reglas para el tratamiento de la fracción del año 2023. 

 

R/ 

 

Se realizaron ajustes en el periodo de evaluación, dichos ajustes fueron tramitados a 

través de la enmienda número tres y publicada en los medios oficiales.  

 

Los ajustes realizados se muestran a continuación:  

 

 
Figura 2. Extraído de enmienda tres. 
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En cuanto a la experiencia específica, la Administración llevó a cabo un análisis acerca 

de la pertinencia de extender el período de evaluación. Esta consideración surgió a raíz 

de consultas similares planteadas por otros licitantes. Como resultado de este proceso 

de análisis, la Administración ha tomado la decisión de ampliar el período de evaluación 

a un total de 10 años. 

 

 A continuación, se detalla el periodo de evaluación correspondiente a la Experiencia 

especifica:  

  

Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años 2013, 2014, 

2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

El ajuste realizado en el periodo de evaluación para la experiencia específica busca 

aumentar las posibilidades de recibir mejores ofertas, dichos ajustes serán publicados 

en los medios oficiales indicados en el pliego de condiciones.  

 

Consultor 8:  

 

Con base en lo anterior, hacemos notar diferencias / inconsistencias / disparidades, en 

plazos para regulaciones sustanciales del Documento Estándar, que podrían 

eventualmente generar gravosas dificultades en la aplicación del sistema de evaluación 

propuesto. 

 

Aunado a ello, la fijación de cinco años – con las inconsistencias que hemos señalado 

para el rubro de experiencia podría limitar sin la debida motivación, las más amplias 

oportunidades de participación en el concurso, es decir, afectar la mayor competencia y 

la maximización del valor de los recursos a invertir en las obras, más tratándose de 

recursos provenientes de financiamiento. Esto porque en el periodo de cinco años 

establecido entendemos no se considera ni pondera el efecto de la Pandemia por SAR-

COV 2 en la dinámica del sector construcción, ligada a la contracción económica en la 

inversión de obra pública y privada, que se refleja en general, en la menor cantidad de 

proyectos construidos en el último quinquenio, especialmente en obras con objeto 

contractual de excavación, movimientos de tierra y de hinca de tablestaca. 
 

Por lo anterior, solicitamos aclarar los periodos indicados, considerando la razonabilidad 

de establecer en DIEZ AÑOS todos los plazos, incluidos los fijados para el personal 

profesional clave (Apartado C. Conformidad de la Oferta Técnica, criterio 1) con el fin de 

procurar coherencia en las reglas del concurso, así como la mayor participación y 

competencia. 

 

R/ 
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Como se ha explicado detalladamente en los puntos anteriores, es importante destacar 

que dentro del documento estándar se incluyen una serie de requisitos específicos que 

son esenciales para cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por el BCIE, 

mismos que son acogidos por la Administración en el marco de la Ley 9690. 

 

Los criterios de experiencia se han establecido con un objetivo fundamental de contar 

con los servicios de una empresa que esté actualizada en las prácticas constructivas 

más actuales y que pueda demostrar experiencia en logística constructiva, una 

capacidad técnica y un historial exitoso en la ejecución de proyectos similares. Es crucial 

tener en consideración que, en este proceso de contratación, el contratista adjudicado 

se enfrentará a condiciones variadas en cada uno de los sitios, lo que implicará la 

necesidad de adaptar los procedimientos constructivos de manera específica. Por lo 

tanto, los requisitos establecidos buscan entre otras cosas, que la empresa adjudicada 

tenga la capacidad de abordar estos desafíos y tenga la flexibilidad necesaria para 

ejecutar los procedimientos constructivos de manera eficiente en cualquier 

circunstancia que se presente. 

 

En el caso de que una empresa no pueda cumplir por sí sola con los requisitos de 

experiencia, el pliego de condiciones contempla la posibilidad de que se pueda asociar 

con otras empresas, mediante la unión de esfuerzos logren cumplir con los requisitos.  

 

En relación con los impactos generados por el SAR-COV en la dinámica constructiva, es 

relevante destacar que, al tratarse de un procedimiento de naturaleza pública 

internacional, el mercado se amplía significativamente, lo que aumenta los posibles 

oferentes.  

 

Consultor 9:  

 

En la SECCIÓN III. Criterios de Evaluación, apartado B. Calificaciones del Oferentes, 

criterio 4. Experiencia, se establece que la empresa líder, en caso de una participación 

bajo modalidad APCA, debe cumplir al menos con el 51% de los requisitos mínimos de 

calificación. Expresamente dice la casilla del criterio cuatro, en lo que interesa: 

 

 
 

Entendemos que en un APCA todos los miembros participantes son conjunta y 

solidariamente responsables, tal y como incluso se indica en el Formulario CC-2 del 
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Documento Estándar. Igualmente entendemos que un APCA procura la unión de 

esfuerzos, experiencia y recursos de sus integrantes, coordinados por uno de ellos 

(líder), de manera tal que se logre proponer la oferta más competitiva posible. 

 

Bajo este entendimiento, es razonable que al líder se le exijan algunos cumplimientos 

especiales, principalmente ligados a la capacidad financiera, como sucede en este 

Documento Estándar. Más, sin embargo, la exigencia al líder en torno al cumplimiento 

de al menos el 51% de los requisitos de la experiencia, representa un obstáculo para la 

mayor participación en el concurso, puesto que, como ya indicó en el punto I de esta 

nota, el sector construcción ha sufrido una merma considerable en obras en los últimos 

años, a raíz de contracciones económicas y del impacto en las finanzas públicas por el 

efecto de la pandemia SAR-COV 2. 

 

De este modo, un integrante de un APCA puede demostrar experiencia efectiva general 

y específica, pero no en un porcentaje que represente el 51% de las dimensiones o 

volúmenes de obra que exigen los requisitos mínimos de selección – admisibilidad-, 

condición que impide la generación de una alianza bajo modalidad APCA. Por otra parte, 

no se observa en los documentos del concurso, justificación técnica motivada respecto 

de este requisito. 

 

Entendiendo que se considere importante ligar con mayor intensidad al integrante líder 

del APCA – ahora con la oferta y posteriormente con una ejecución satisfactoria del 

objeto contratar- bien puede la Administración disponer que el líder debe mantenerse 

ligado al APCA, en caso de resultar contratista, hasta la finalización del contrato, con el 

fin de incorporar elementos razonables y proporcionales de mayor seguridad sobre un 

resultado exitoso, de una manera tal que no limite, desde esta etapa, las mayores 

oportunidades de participación. 

 

En consecuencia, se solicita analizar lo expuesto, aclarar y ajustar el criterio de 

admisibilidad, eliminando el requisito de que el líder de un APCA deba cumplir con el 

51% del rubro de experiencia. 

 

 

R/ 

 

Se realizaron en el requisito, los cuales publicados en la enmienda 3 y fue remitida a su 

representada el 10 de octubre del 2023 y publicados en los medios indicados en el 

pliego de condiciones.  

 

El ajuste realizado se muestra a continuación:  
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Figura 3. Extraído de enmienda 3. 

 

 

Consultor 10. 

 

En los planos, carpeta "detalles", archivo 01_PUENTE FERROVIARIO; se indican los 

detalles de las escolleras: 

 

 
 

 

Analizando la tabla de pagos, no se encuentra en el renglón respectivo para su 

cancelación; existiendo el ítem 22 Concreto Ciclópeo, sin embargo, son aplicaciones 

distintas y sus costos difieren considerablemente, siendo de mayor valor el concreto de 

escolleras. 

 

Favor indicarnos donde se debe valorar el pago de Escollera. 

 

R/ 

 

Los elementos necesarios para la construcción del puente ferroviario se han excluido de 

la licitación, lo que implica que las especificaciones técnicas de dichos elementos, 

incluyendo las escolleras que originalmente formaban parte del diseño, no están 

contempladas.  

 

Por lo tanto, se procederá a la exclusión según el procedimiento establecido y se 

comunicará y publicará en los medios indicados en el pliego de condiciones.  
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Consultor 11:  

 

En base a los planos 01,02,03 de Puente Ferroviario, que asumimos se construyen con 

los ítems de pago 15 a 17, para el concreto, el refuerzo y el acero estructural A992; 

solicitamos se nos indique la ubicación donde se construirá esta estructura. 

 

Asimismo, solicitamos se nos indique en cual renglón de pago se cancelan los 

durmientes, así como el detalle de instalación de los mismos. 
 

R/ 
 

En la misma línea de la respuesta anterior, se aclara que los elementos para la 

construcción del Puente Ferroviario han sido excluidos de la licitación.  

 

Por lo tanto, se procederá a la exclusión según el procedimiento establecido y se 

comunicará y publicará en los medios indicados en el pliego de condiciones.  

 

Consultor 12:    

 

Favor adjuntar los planos constructivos de los puentes peatonales en base con la tabla 

de pagos, renglón 27. 

 

 
 

R/  

Se adjuntan los planos constructivos al cartel, los cuales estarán disponibles en los 

medios oficiales indicados en el pliego de condiciones.  

 

Consultor 13: 

 

En base a lo indicado en el archivo 04_DET_CAJAS DE REGISTRO PLUVIALES y en la 

sección 3.9.18. CAJAS DE REGISTRO.  

 

Favor indicar el rango de alturas de las mismas, ya que solo se indica “altura variable”. 

 

R/ 



22 de septiembre de 2023 

SENARA-INDEP-PSCIAL-0157-2023 

Página 10 de 50 

 

 
2257-9733 

 
www.senara.go.cr 

 
5262-1000 San José, Costa Rica 

 
Goicoechea, Calle Blancos, del puente de Cinco Esquinas de Tibás 600 metros este 

 

 

La altura de las Cajas de Registro Primarias tiene un rango entre 0,6 a 1,2 m, la altura 

promedio será de 0,93 m. 

 

La altura de las Cajas de Registro Secundarias tiene un rango de 0,35 a 1,15 m, la altura 

promedio es de 0,84 m. 

 

Consultor 14:  

 

Favor indicar en cuales renglones de pago se debe considerar el pago de las aceras y el 

cordón y caño, así como las cantidades de cada una de las figuras. 

 

 
R/ 

 

Se incorpora al pliego de condiciones las especificaciones para la construcción de Acera, 

el costo de la loseta debe ser integrado en el precio unitario ítem de Aceras, estas 

estarán disponibles una vez que se cuente con la no objeción al por parte del BCIE y se 

incorporarán al cartel y pliego de condiciones según el procedimiento establecido para 

tal fin. 

 

Consultor 15:  

 

Favor indicar la cantidad de losas táctil a instalar, ya sea por unidad o por metro 

cuadrado, así como el renglón de pago donde se considerar su cancelación. También 

indicar si se colocara únicamente es la acera con ancho de 1.20m o también la que se 

indica que tiene 2.0m de ancho. 

 

 

R/ 

 

Se incorpora al pliego de condiciones las especificaciones para la construcción de Acera, 

el costo de la loseta debe ser integrado en el precio unitario ítem de Aceras, estas 

estarán disponibles una vez que se cuente con la no objeción al por parte del BCIE y se 

incorporarán al cartel y pliego de condiciones según el procedimiento establecido para 

tal fin. 
 

 

Consultor 16: 

 

Favor indicar la cantidad y la ubicación del renglón de pago donde se cancelarán los 

Tragantes en base con la lámina “07_DET_TRAGANTE EN CORDON CANO”. 

 



22 de septiembre de 2023 

SENARA-INDEP-PSCIAL-0157-2023 

Página 11 de 50 

 

 
2257-9733 

 
www.senara.go.cr 

 
5262-1000 San José, Costa Rica 

 
Goicoechea, Calle Blancos, del puente de Cinco Esquinas de Tibás 600 metros este 

 

R/ 

 

En el caso de los tragantes se construirán un total de 10 unidades, los costos deben ser 

incluidos en el reglón de pago Cajas de Registro Primarias. En cuanto a su ubicación se 

construirán en las márgenes del río Limoncito en el tramo Chitá-Envaco. 

 

Consultor 17: 

 

En base a los detalles de la lámina “08_Detalle constructivos tablestacas”, favor indicar 

la longitud del cordón de soldadura y la distancia entre cordones para la construcción 

de la cabecera. Así como el renglón de pago donde se debe considerar su retribución, 

además si se considerara por peso o por metro lineal. 

 

R/ 

 

La longitud del cordón de soldadura debe medir al menos 5 cm y la distancia entre 

cordones no debe ser 30 cm. 

 

En cuanto a la forma de pago, los costos deben ser incorporados dentro del reglón 

“Suministro y colocación de tablaestaca”. 

 

Consultor 18:  

 

En base con la tabla de pagos para los ítems de tubería favor indicar las especificaciones 

de cada diámetro: 
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R/ 

 

En el caso de la tubería de PVC deben cumplir con la norma ASTM D 2241, en cuanto a 

la especificación del SDR estas deben de ser SDR 41. 

 

Las tuberías de concreto que se están solicitando deben ser tuberías de concreto con 

refuerzo y cumplir con la norma ASTM C76 clase III.  

 

Consultor 20:  

 

Sobre el ítem Acarreo de Material. Solicitamos se aclare el uso de este renglón de 

pago, ya que en base con la definición del artículo 3.9.6: 

 

“Se denominará acarreo la operación consistente en cargar, llevar de un lugar a otro y 

descargar, los materiales naturales o procesados procedentes de excavaciones de 

cualquier tipo, bancos de préstamo o de almacenamiento, derrumbes y deslizamientos, 

para su eliminación o para el empleo en la construcción de terraplenes, rellenos o para 

la construcción de cualquier tipo de estructuras cómo y cuándo lo prescriban estas 

especificaciones, lo indiquen los planos o lo autorice el Administrador de la 

contratación, utilizando para ello la maquinaria convencional para este tipo de trabajo; 

se excluyen aquellos materiales naturales para los cuales el costo de su transporte está 

incluido en los precios unitarios de otros conceptos.” 

 

 

Además, se indica que la distancia de acarreo libre que no cancela el Senara es de 

200 m, y que cancela acarreo a partir de esta distancia y hasta un máximo de 15km, 

para: 

• Materiales de Desperdicio, se serian todas las excavaciones del proyecto. 

• Materiales Utilizables, que no tenemos conocimiento de que existan. 

 

Siendo así, se debe entender que los renglones de pago 1, 2 y 12 se debe considerar 

en su pago un acarreo máximo de 200metros, y la diferencia a las escombreras (hasta 

un máximo de 15km), se cancelan mediante el renglón de pago #3? 
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R/ 

 

Senara no cancelará todo aquel acarreo inferior a los 200 m, por lo que los costos 

asociados al acarreo inferiores a los 200 m deben ser considerados por los oferentes 

en los reglones pertinentes.  

 

El reglón de pago de Acarreo, se cancelará a partir del acarreo de distancias superiores 

a 200 m hasta 15 km como máximo al precio ofertado, esto quiere decir que si la 

distancia de acarreo varía entre 200 m a 15 km SENARA cancelará la totalidad del 

acarreo al precio unitario ofertado.  

 

Consultor 21:  

 

Favor indicar el detalle de las barandas y su anclaje a las estructuras de concreto, en 

base a lo indicado en el cartel de licitación: 

.  

 
R/  

 

Se adjunta los planos, adicionalmente los mismos estarán disponibles en los medios 

oficiales indicados en el pliego de condiciones. .  

 

Consultor 22: 

 

En base con el punto 3.9.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLESTACA, 3.9.7.2 

Material solicitado, favor aclarar lo siguiente: 

 

En esta sección del cartel documento, se muestra una tabla que indica las 

características de la tablestaca solicitada, se indican las características geométricas, 
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estructurales y de fabricación etc. En la tabla los valores de Ancho mínimo (mm), Altura 

(mm), espesores de ala y alma (mm), masa (kg/m), Momento de inercia (cm⁴/m), módulo 

de elasticidad (cm³/m), momento estático (cm³/m) indica dos valores para cada 

variable, deseamos que nos confirmen si el valor menor es el mínimo permitido y si el 

valor máximo es el mayor permitido, y si estos valores son para una hoja sencilla o para 

un par de hojas conectadas en el caso de tablestacas Z. 

 

R/  

 

Los valores mencionados de la “Tabla 1. Características de la tablaestaca solicitada”, 

corresponden a los rangos, por lo que las características de las tablestacas que se 

oferten deben estar dentro de los rangos indicados en la tabla, de no cumplir con lo 

solicitado la oferta será excluida.  

 

Las características solicitadas deben cumplir tanto para tablestacas tipo Z o W sencillas 

(Una tablestaca). 
 

Consultor 23:  
 

En base con el punto 3.9.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLESTACA, 3.9.7.2 

Material solicitado, favor aclarar lo siguiente: 

 

En esta sección del cartel documento, se muestra una tabla que indica las 

características de la tablestaca solicitada, se indican las características geométricas, 

estructurales y de fabricación etc. 

 

“En esta tabla solicitan que la tablestaca debe ser fabricada en caliente. Revisando 

proveedores de tablestacas fabricadas en caliente, solo hay una sección de tablestaca 

fabricada en caliente cuyos valores son los especificados en la tabla. Pero en dicha tabla 

muestran dos valores, asumimos que es un rango; pero son muy pocas las secciones 

de tablestacas fabricadas en caliente que cumplen con algunas de estas 

características. Si vemos las secciones fabricadas en frio, hay mayor cantidad de 

tablestacas que cumplen con un mayor número de variables de la tabla. Además, el 

peso por metro cuadrado de muro influye en el largo máximo que se requiere de muro 

horizontal de tablestaca, menor peso por área mayor será la longitud de muro.” 

 

La pregunta es si SENARA permitirá el uso de tablestacas fabricadas en frio, que 

cumplan con la mayoría de las características de la tabla. 

 

 

R/ 
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Se deben respetar los parámetros propuestos por SENARA, por lo que, las tablestacas 

ofertadas deben cumplí con la totalidad de los parámetros indicados en el pliego de 

condiciones, de no ser así la oferta quedará excluida.  

 

Consultor 24:  

 
En la página 5 del Cartel “Documento_Estandar_para_Licitación”, apartado 3.5 indica 

que “todas las ofertas deben ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta” pero según la nueva Ley General de Contratación Pública a los nuevos procesos 

no se les deben solicitar garantía de participación, por lo anterior se solicita aclaración.  

 

R/ 

 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 3 de la Ley 9690 el cual reza lo siguiente:  

 

“Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación administrativa 

regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, la contratación de 

obras o los servicios que se financien con recursos del préstamo. Dichas adquisiciones 

serán efectuadas con las Políticas de obtención de bienes, obras, servicios y 

consultorías del BCIE y las Normas para la aplicación de la política, a efectos de 

cualquier contratación requerida, de conformidad con lo establecido en el contrato de 

préstamo N.° 2198. Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de 

prohibiciones de contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, 

serán de aplicación obligatoria, y los procedimientos del ordenamiento jurídico nacional 

se aplicarán de manera supletoria.” 

 

 

En virtud de lo descrito en el Artículo 3 de la Ley 9690, el actual proceso se rige por las 

Políticas de obtención de bienes, obras, servicios y consultorías del BCIE y las Normas 

para la aplicación de la política.  

 

La normativa del BCIE para el caso de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en el 

Artículo 36 Documentación estándar para licitaciones y concursos, en el apartado 

correspondiente a la “Garantías, fianzas u otros instrumentos financieros.” establece lo 

siguiente: 

 

“El prestatario/beneficiario deberá aplicar las garantías, fianzas u otros instrumentos 

financieros que sean necesarios para garantizar el suministro de los bienes, el 

cumplimiento de los servicios contratados o la ejecución de las obras acordadas, con el 

propósito de asegurar el logro de los objetivos del financiamiento por lo cual las 

garantías o fianzas a solicitar deberán ser incondicionales y a primer requerimiento. El 

prestatario/beneficiario deberá exigir aquellas estrictamente necesarias que cautelen 
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el suceso de la adquisición, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al 

futuro proveedor de bienes, servicios o ejecución de obras:” 

 

Por lo tanto, el procedimiento “Licitación Pública Internacional N° 2023 LPI-0001-

PSCIAL-BCIE Contratación de Obras para la mejora de las características hidráulicas en 

el río Limoncito, Quebrada Chocolate y canal Santa Rosa, Limón”, está amparado por la 

Ley 9690, la cual establece que el procedimiento aplicable es la normativa del BCIE, por 

lo que la Administración acoge la normativa y mantiene que todas las ofertas deben ir 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Consultor 25: 

 
En la página 44 del Cartel “Documento_Estandar_para_Licitación”, apartado 44.1, 

indica que el oferente deberá estar dentro del Registro de Proveedores del Estado. 

Favor indicar donde se debe llevar a cabo dicho trámite. 

 

R/  

 

El Registro de Proveedores del Estado no aplica en este caso, el apartado en mención 

se corregirá mediante enmienda que será publicada y notificada por los medios y 

procedimientos establecidos en el pliego de condiciones.  

 

Consultor 26:  

 

Indicar cual es la banda máxima del presupuestario con el que cuenta La Administración 

para que un oferente pueda resultar Adjudicatario de la presente contratación. 

 

R/ 

 

El presupuesto para esta licitación es de $ 10 053 824,72 (Diez millones cincuenta y 

tres mil ochocientos veinticuatro dólares con 72/100).  como parte de los criterios de 

adjudicación no se establecen bandas que puedan determinar la adjudicación. 

 
Consultor 27:  

 
Respecto a los requisitos de experiencia, punto 4.2 (página 50 del cartel), solicitar 3 

proyectos en los últimos 5 años en donde las actividades de excavación y movimientos 

de tierra representen al menos el 50% del monto de cada contrato, reduce en mucho la 

competencia de potenciales oferentes, debido a que, para cumplir esta condición, los 

proyectos deberían de ser construcciones totalmente nuevas de obras masivas. Es muy 

poco probable que varias o hasta una sola empresa se haya adjudicado 3 proyectos del 

Estado en los últimos 5 años que cumplan con este requisito. Aún si se diera el caso, 

esto generaría eliminar la competitividad entre oferentes presentándose una sola oferta 
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para esta licitación, lo cual va totalmente en contra de los intereses públicos, ya que una 

empresa que conozca que no va a tener competencia, podría presentar una oferta con 

un precio excesivo.  
 

Es importante tomar en cuenta que si bien es cierto muchos de los proyectos tales como, 

construcción de pasos a desnivel, construcción o ampliación de carreteras, 

rehabilitación de carreteras, puentes, acueductos, etc; cuentan con volúmenes masivos 

de movimientos de tierras, estos en la gran mayoría de los casos no estaría cerca de al 

menos el 50% del monto del contrato, lo anterior porque el peso de estos contratos está 

en la construcción de las obras tales como: estructuras de pavimentos y/o concretos, 

tuberías, muros, puentes, rellenos, etc.  
 

Por lo anterior, se sugiere a esta Administración modificar el requisito en donde no limite 

que un porcentaje del monto del contrato deba corresponder sólo a movimiento de 

tierras, ya que lo importante para esta Administración es asegurarse que la empresa 

tenga vasta experiencia en este tipo de trabajos y esto se puede demostrar cumpliendo 

con el punto 4.1 anterior. 

 

Haciendo los ajustes correspondientes en el requisito se podría asegurar la libre 

competencia y mayor cantidad de ofertas para la administración. 
 
 

R/ 

Analizada la solicitud, y valorada la información se considera conveniente hacer el ajuste 

en este apartado, se procederá a hacer el ajuste según el procedimiento establecido, 

por lo que el requisito queda de la siguiente manera:  

“Experiencia especifica mínima en excavación y movimientos de tierra: Haber ejecutado 

al menos 3 proyectos en los últimos 5 años, con montos iguales o superiores a US$2.0 

millones de dólares, donde el componente de excavación y movimientos de tierra sea 

igual o superior al 30% del valor total del contrato, (sólo se valorarán los proyectos 

ejecutados por montos iguales o superiores a los US$2.0 millones), Deberá presentar 

evidencia de ser el ejecutor con constancias, finiquitos y/o actas de recepción final de 

las obras.” 

 

 

Para formalizar el ajuste en el requisito en mención, se debe tramitar la no objeción del 

BCIE, una vez se disponga la no objeción se publicará una enmienda en los medios 

establecidos en el pliego de condiciones.   

 

 

 

 

 

 



22 de septiembre de 2023 

SENARA-INDEP-PSCIAL-0157-2023 

Página 18 de 50 

 

 
2257-9733 

 
www.senara.go.cr 

 
5262-1000 San José, Costa Rica 

 
Goicoechea, Calle Blancos, del puente de Cinco Esquinas de Tibás 600 metros este 

 

Consultor 28:  

 

 
Respecto a los requisitos de experiencia, punto 4.2.1 (página 50 del cartel), solicitar 3 

proyectos en los últimos 5 años que cumplan con una longitud mínima de hinca de 200 

m de tablaestaca instalada, es poco probable de cumplimentar, por las siguientes 

razones:  

 

a. Por lo general los proyectos del sector privado no requieren de este tipo de 

actividad; 

b. Los proyectos del Estado que requieren de esta actividad que se hayan ejecutado 

en los últimos 5 años son muy pocos.  

 

Por lo anterior, es muy poco probable que varias o hasta una sola empresa se haya 

adjudicado 3 proyectos del Estado en los últimos 5 años. Aún si se diera esa situación 

excepcional, esta condición implicaría prácticamente eliminar la competencia entre 

oferentes, lo cual juega solamente en contra de los intereses públicos, ya que una 

empresa que conozca que no va a tener competencia, estaría probablemente dispuesta 

a presentar una oferta con un precio excesivo.  

 

Por lo expuesto en los puntos anteriores, respetuosamente sugerimos a esta 

Administración, ampliar el plazo de los últimos 5 años a los últimos 20 años, tanto en 

los puntos 4.1 y 4.2 (página 50 del cartel) como en los DDL punto 12.2 incisos c. y d. 

(página 40 de cartel), lo anterior para asegurar que haya mayor competitividad, mayor 

cantidad de ofertas y garantizar que las empresas cuenten con la experiencia general y 

específica afín con el objeto de esta contratación. 

 

 

R/ 

La Administración realizó un análisis de sobre la pertinencia de ampliar el periodo de 

evaluación 5 a 20 años los plazos de evaluación, como parte de este análisis también 

fueron consideradas consultas planteadas por otros posibles oferentes sobre este 

mismo tema, por lo que, la decisión de la Administración sobre este tema fue realizar 

los siguientes Ajustes:  

  

Para los DDL punto 12.2 incisos c. y d. 
 

Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 

2021 y 2022.Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años 

2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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En cuanto al punto 4.2.1  

 

“4.2.1 Experiencia especifica en la hinca de tablestaca, se evaluará a partir de la 

ejecución de al menos 3 proyectos con una longitud mínima de hinca de 200 m de 

tablestaca instalada en los últimos 10 años, Deberá presentar evidencia de ser el 

ejecutor con constancias, finiquitos y/o actas de recepción final de las obras.” 

 

 

Considerando las consultas previamente planteadas por otras ofertas sobre este tema, 

así como las disposiciones establecidas en el Decreto N° 43715-MOPT, que define el 

precio horario estimado para equipo y maquinaria, y vida útil de los equipos, se observa 

que la mayoría de los equipos que se utilizaran para llevar a cabo a cabo los trabajos 

incluidos en el presente proceso tienen una vida útil inferior a 10 años. Por lo tanto, 

extender el período de evaluación a 20 años no resulta razonable, dado que tanto las 

técnicas constructivas como los equipos han experimentado mejoras significativas. 

 

Para formalizar el ajuste en el requisito en mención, se debe tramitar la no objeción del 

BCIE, una vez se disponga la no objeción se publicará una enmienda en los medios 

establecidos en el pliego de condiciones.   

 

Consultor 29:  

 
Respecto al criterio 1 (página 52 del cartel) “Formación Experiencia del Personal 

Profesional Clave Propuesto” se solicita a esta administración modificar el requisito del 

grado académico a bachillerato para los profesionales indicados en los incisos 3 

Ingeniero Topógrafo y 4 Salud Ocupacional y Seguimiento Ambiental, en donde se 

solicita en ambos casos grado académico de licenciatura, el cual no es un requisito que 

solicite el colegio profesional respectivo para que estos profesionales puedan ejercer.  

 

R/ 

  

Dada la naturaleza de las obras que se incluyen en la presente licitación, es fundamental 

que el profesional en topografía cuente con los conocimientos y atestado necesarios 

para llevar a cabo un control riguroso de las excavaciones, la ubicación de las 

tablestacas y otras actividades relacionadas. 

  

Analizando los planes de estudios de las universidades que ofrecen la Licenciatura en 

Topografía se tiene que sus planes incorporar cursos de:  

 

• Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales.  

• Auscultación de Obras  

• Diseño Geodésico I 
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• Aplicación de sistemas CAD 

• Sistemas de posicionamiento global (GPS) 

• Entre otros 

 

Por la naturaleza de los trabajos que se están contratando y que un profesional con el 

grado de Bachiller Universitario no cuenta con la formación en los cursos antes 

mencionados, decide la Administración mantener como requisito que el profesional en 

topografía posea un título universitario de licenciatura. 

 

En los respecta al profesional en Salud Ocupacional y Seguimiento Ambiental, se realizó 

un análisis de los planes de estudio de las carreras que cumplen con el perfil del puesto 

que se está solicitando, de este análisis se destaca que los profesionales en sus 

programas de licenciatura cuentan con los siguientes cursos:  

 

• Manejo integrado de emergencias 

• Auditorías ambientales 

• Gerencia de salud ocupacional y ambiente 

• Factores psicosociales y conducta en salud 

• Valoración y riesgos del trabajo 

• Estándares, códigos y certificaciones en s. o. y seguridad industrial 

• Programas de prevención y capacitación 

• Gestión Ambiental  

• Gerencia de Riesgos  

• Factores humanos y ergonomía Ocupacional  

• Gestión integral de desastres 

 

En lo que respeta al profesional en Salud Ocupacional y Seguimiento Ambiental, las 

obras que se contrataran en la presente licitación involucran la realización de tareas 

potencialmente peligrosas y con un riesgo real de impacto ambiental. Por lo tanto, es 

imperativo que el responsable de estas áreas cuente con los atestados y el conocimiento 

necesario para abordar las diversas situaciones que puedan surgir durante el desarrollo 

del proyecto, por lo tanto, se mantiene que el profesional Salud Ocupacional y 

Seguimiento Ambiental tenga el grado académico de licenciatura.  

 

 

Consultor 30:  

 

 
Respecto al cálculo del índice de “Cobertura de intereses”, no se indica si este índice 

como se solicitó en otros indicadores se debe realizar a partir de importes promedio de 

los 3 períodos en evaluación, o si debe realizarse sobre el último período evaluado.  
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R/  

 

El Índice de Cobertura se realizará a partir del importe promedio de los 3 períodos en 

evaluación.  

 

 

Consultor 31:  

 

Relativo al formulario FIN-2 “Antecedentes de Contratación”, se indica que se debe 

evaluar los períodos 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sin embargo, para 2023, este 

período no está completo; no se aclara cómo debe obtenerse el dato promediado en 

caso de 4 años completos y uno incompleto.  

 

R/ 

 

La Administración realizó un análisis sobre este tema, ya que la misma consulta fue 

realizada por otros posibles oferentes, por lo que se tomó la decisión de incluir solo 

periodos completos, dicho ajuste fue tramitado mediante la enmienda 3 y publicada en 

los medios indicados en el pliego de condiciones.  

 

A continuación, se muestra el ajuste tramitado mediante la Enmienda III:   

 

Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2018, 

2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

Consultor 32:  

 

En el criterio 2 (página 48 del cartel) sobre “Indicadores Financieros” y “Capacidad 

Financiera” se indica que cada uno de los integrantes del APCA debe cumplir los 

requisitos. 

 

Como se comprenderá, la razón de ser de la figura del consorcio de empresas, es como 

lo dice el Reglamento, la de permitir que distintos oferentes aúnen las fortalezas de unos 

en un campo y otros en otro campo, para presentar bajo una figura de responsabilidad 

solidaria una oferta y así incrementar el universo de posibilidades de que la 

Administración reciba más y mejores ofertas, de cara a la mejor satisfacción de interés 

público y en función de potenciar obtener las mejores condiciones económicas del 

mercado. Es por lo anterior que resulta injustificado desde la perspectiva consorcial, que 

en los criterios indicados se establezca la obligación de que cada integrante del 

consorcio deba alcanzar los indicadores financieros, dado que si existe responsabilidad 

solidaria en el consorcio, el solo cumplimiento de uno de los consorciados garantiza que 

esa parte cuenta con las calificaciones financieras mínimas que el cartel estimó 

pertinente exigir a su contratista, de donde la responsabilidad solidaria constituye una 
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garantía de solidez financiera en función de los parámetros mínimos seleccionados por 

la Administración como los necesarios para su contratista. 

 

Por lo tanto, se recomienda a la administración modificar la redacción de los criterios 

señalados anteriormente en donde “al menos uno de los integrantes del APCA cumpla 

con el requisito. 

 

R/ 

 

En el contexto de los criterios de elegibilidad establecidos por el Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), se establece la necesidad de que cada miembro de la 

Alianza de Países de Centroamérica (APCA) cumpla con los 'Indicadores Financieros'. En 

consonancia con La disposición de la Ley 9690, la Administración se compromete a 

seguir las regulaciones y directrices establecidas por el BCIE para el desarrollo del 

procedimiento actual. 

 

En cuanto a la “Capacidad Financiera”, la norma del BCIE estable una serie de opciones 

y la Administración puede elegir la que mejor se ajuste a la naturaleza del proyecto, para 

el caso que nos ocupa el cumplimiento del 51% de la empresa líder del APCA de los 

requisitos de la Capacidad Financiera es la que mejor se ajusta a las naturaleza del los 

trabajos que se están contratando, ya que esta seria quien lleve la mayor carga 

financiera considerando que se debe realizar una inversión inicial para la adquisición de 

la tablestaca.  

 

Consultor 33:  

 

Facilitar el número de expediente del Proyecto en SETENA para su respectiva revisión.  

 

R/ 

 

El número de expediente de SETENA es D1-12096-2014-SETENA 

 
Consultor 34:  

 

Aclarar si el Regente Ambiental ante SETENA debe ser aportado por el contratista o el 

propietario.  

 
R/  
 
No, SENARA tiene designado un Regente Ambiental ante SETENA para el proyecto, el adjudicado 

deberá aportar dentro de su equipo de trabajo un profesional en el área Salud Ocupacional y 

seguimiento ambiental (Licenciatura en Salud Ocupacional, Seguridad Laboral, Ambiental, 
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Forestal o carreras afines) y cumplir con los lineamientos establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental y la resolución D1-12096-2014-SETENA 

 
Consulta 35:  

 
Indicar si el contratista debe de considerar dentro de su oferta una Garantía Ambiental.  

 

R/  

 

La Garantía ambiental ante la SETENA, está cubierta por el SENARA. El adjudicado NO 

debe de considerar un monto por Garantía Ambiental. 

 
Consulta 36:  

 
Facilitar los Anexos a los que hace referencia el Estudio de Impacto Ambiental. Entre 

otros, se menciona un Anexo 6 en el que se presenta la versión ampliada del Plan de 

Obras de Mitigación y Compensación; así como un Anexo 7 donde se incluyen los 

requerimientos generales y las responsabilidades ambientales a considerar por parte 

del Contratista. Se considera necesario analizar estos Anexos a fin de preparar la oferta 

de servicios.  

 

 

 
R/ 

 
Se adjuntan los anexos solidados. 

Anexo 6. Sección 10: Plan de gestión Ambiental. 

10.6 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

Anexo 7. Especificaciones técnicas ambientales. 

 

Adicionalmente se debe de tomar en cuenta la documentación que posee el proyecto 

con respecto a temas de índole ambiental y al plan de seguridad ocupacional, específico 

para el proyecto. Documentos que son adjuntados en el mismo cartel. Estos documentos 

deberán serán publicados en los medios establecidos. 

 

Consulta 37:  

Aclarar si corresponderá al contratista, según se indica en el inciso 10.8 de las páginas 

179 y 180 del EsIA; la ejecución del Plan de Capacitación Local (PCL), así como la 

asignación de los recursos y personal necesarios para este. En caso de que la respuesta 

sea afirmativa, aclarar: (a) si el SENARA ya cuenta con el programa y cronograma 

correspondiente para su ejecución o éstos deben ser propuestos por el contratista y (b) 
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detallar el perfil que debe cumplir el responsable por parte del contratista para 

desarrollar este Plan.  

R/ 

 
En el caso de la ejecución de obras para la segunda Etapa del PSCIAL, es 

responsabilidad de SENARA, elaborar, presentar y ejecutar, el “Plan de Capacitación 

Local (PCL)”. Sin embargo, se requiere apertura de parte de la empresa adjudicada para 

que el personal de esta en el proyecto sea incluido dentro de la capacitación.  

 
Consulta 38:  

 

Aclarar si corresponderá Contratista, según se indica en el inciso 10.9 de la página 181 

y 182 del EsIA; la ejecución del Plan de Comunicación y Consulta (PCC), así como la 

asignación de los recursos y personal necesarios para este. En caso de que la respuesta 

sea afirmativa, indicar: (a) si el SENARA ya cuenta con el programa y cronograma 

correspondiente para la ejecución de las actividades periódicas que habría que 

desarrollar con la comunidad o si los mismos deben ser propuestos por el contratista y 

(b) detallar el perfil que debe cumplir el responsable por parte del contratista para 

desarrollar este Plan.  

 
R/ 

 
Es competencia de SENARA, por lo tanto, el adjudicado no debe asignar recurso o 

personal para la ejecución Plan de Comunicación y Consulta. 

 

Consultor 39:  

 

Aclarar si, de acuerdo con lo indicado en el inciso 10.10.2 de la página 184 del EsIA, el 

contratista deberá formar parte de la Comisión para Reclamos Constructivos y de la 

Comisión para Reclamos Sociales y Ambientales, e indicar qué profesional o 

profesionales deben designarse y con qué disponibilidad.  

 
R/ 

 

 Como reza el mismo documento que su representada cita, en la página 184. 

 
“Así las cosas, se formulan dos entidades para el conocimiento de los reclamos, según 

su tipo: 

• : podría estar constituida por un representante de la empresa que sea 

adjudicada para la construcción de la obra, un representante del Proyecto Limón 

Ciudad Puerto, un representante de la UTE-SENARA y un representante de la 

comunidad. 
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• Comisión para reclamos sociales y ambientales: estaría constituida por los 

mismos miembros de la comisión anterior, debiendo incluir al regente ambiental 

de la empresa que sea adjudicada para la construcción de la obra y un 

representante de SETENA y SINAC (este último perteneciente al área de 

conservación correspondiente).” 

 
Para el punto 1, El Ingeniero Residente por parte de la empresa adjudicada será el 

designado como representante ante la Comisión para reclamos constructivos. 

 

 

En el punto 2, El encargado de Salud Ocupacional y seguimiento ambiental por parte de 

la empresa adjudicada será el designado como representante ante la Comisión para 

reclamos sociales y ambientales. 

 
Consultor 40:  

 
Aclarar si, según se indica en el inciso 10.10.3 de la página 185 del EsIA, el contratista 

debe: (a) mantener dentro del área del proyecto una oficina para la atención de 

reclamos, (b) cuál debe ser su horario, (c) si debe designar un responsable específico 

para la atención y (d) qué perfil profesional debe cumplir este responsable.  

 
R/ 

 

Como reza el mismo documento que su representada cita, en la página 185. 

 

“a. Recepción de reclamos 

 

Los reclamos pueden ser planteados por cualquier persona física o jurídica que se vea 

directamente afectada por el desarrollo de las obras constructivas del sistema de 

control de inundaciones. 

 

La empresa constructora a quien se le adjudique el proyecto deberá contar con una 

oficina para la atención de reclamos claramente identificada, la cual estará ubicada el 

área de impacto del proyecto y tendrá un horario amplio que permita de facilitar el 

acceso a la misma, por parte de los ciudadanos reclamantes.”. 

 

a) La empresa adjudicada, debe de establecer una oficina propia, dentro de la zona 

de influencia directa del proyecto, para la adecuada comunicación entre la 

comunidad y el grupo constructor a cargo de la obra. 
 

a) El horario de atención debe ser “amplio” como lo indica el documento citado, por 

ejemplo, un horario aceptable seria de 7:00 am a 5:00 pm, en el cual se está 
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disponible para la atención y recepción de reclamos, comentarios, inquietudes o 

inconformidades por parte de los pobladores de la zona. 

 

b) El perfil que debe de tener el personal de la oficina, encargado de recibir este 

tipo de información, sería un técnico en Gestión Ambiental, secretaria, ingeniero 

en obra civil o similar, que pueda tomar las notas necesarias del reclamo o 

inconformidad, nombre del vecino descontento, dirección del sitio donde se 

ubica la inconformidad, número telefónico, correo electrónico, tipo de 

inconformidad, observaciones, entre otros datos. La documentación de reclamos 

deberá ser remitida a Administración para su conocimiento y valoración en un 

plazo no mayor a 24 horas de haber recibido el reclamo.  

 

 

Consultor 41:  

 
En el inciso 12.2 de la página 193 del EsIA se indica que la Empresa Constructora será 

un actor clave en la implementación del Plan de Educación Ambiental (PEA) dirigido a 

los habitantes del área de influencia del proyecto y cuyos objetivos y alcances de 

detallan en la SECCIÓN 12. Favor aclarar cuáles  
 

R/ 

 

El PSCIAL tiene programado realizar un “Plan de Educación Ambiental (PEA)” enfocado 

en la población estudiantil de escuelas para los niveles de tercero y quinto grado, por 2 

años (2024 y 2025), por lo que la empresa adjudicada NO debe de participar 

directamente, crear, elaborar o implementar algún plan de educación ambiental para 

las comunidades del área de influencia.  

 

En su defecto el dueño del contrato puede solicitar, que la empresa adjudicada, cree 

facilidades para que el PEA con los estudiantes sea posible durante los 2 años de 

aplicación, con la construcción de infraestructura (centros de acopio de residuos 

sólidos). 

 

No tomar en cuenta lo presentado en la sección 12 del EsIA. 

 

 

Consultor 42:  

 
Confirmar si los permisos obra en cauce y permisos de corta árboles serán tramitados 

por el Desarrollador, o si es responsabilidad del Contratista.  

 

R/ 
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SENARA, es responsable de obtención de los permisos, los cuales están en trámite con 

el SINAC y Dirección de Aguas.  

 

Consultor 43:  

Aclarar si corresponde al Contratista implementar la medida indicada en el inciso I.6.1.1 

de la página 21 del EsIA, en cuanto a construir centros de acopio para que la población 

afectada pueda disponer de los residuos sólidos cuando la vía sea obstruida por las 

actividades constructivas y se impida el paso regular del camión recolector, así como 

coordinar con la Municipalidad el proceso de recolección respectiva.  

R/ 

 

Efectivamente si el libre paso por las vías de comunicación terrestre, se ven 

interrumpidas por el trabajo en obras, sobre los sitios donde se desarrolle el proyecto, 

es responsabilidad de la empresa adjudicada, habilitar centros de acopio de residuos 

sólidos de forma temporal, para la recolección de los mismos y que a su vez puedan 

trasladarlos a los sitios de disposición final (relleno sanitario) o entregarlos en un punto 

ya coordinado con el camión de recolección de residuos que realiza el recorrido en las 

comunidades afectadas. 

 
Consultor 44:  

 
Confirmar si es obligación del Contratista mantener un Programa de Rescate y 

Reubicación de fauna silvestre y enjambres durante todo el proceso constructivo. Al 

respecto indicar: (a) si para la ejecución de este Programa, el Contratista debe mantener 

en sitio de forma permanente un profesional en Biología u otra profesión afín (detallar); 

(b) indicar la ubicación de los sitios autorizados para la reubicación de los especímenes 

rescatados.  

 
R/ 

 

Es obligación del contratista, Elaborar, presentar y articular un Plan de rescate y 

reubicación de flora y fauna silvestre, para ello debe apoyarse en el profesional en Salud 

Ocupacional y seguimiento ambiental, y en caso de requerir personal capacitado para el 

tema en manejo, captura y control de fauna deberá ser aportado por la empresa 

Adjudicada.  

 

 

a) El contratista debe de mantener la presencia de un profesional capacitado en el 

tema de rescate y manejo de fauna silvestre, para las labores de tala, desmonte 

y recava de los cauces de agua. 
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b) Los sitios para la reubicación de flora o fauna silvestre, serán informados 

conforme se avance con los trabajos de campo, principalmente se tomarán sitios 

similares a los que se están interviniendo (mismo nicho ecológico), los mismos 

serán consensuados entre el regente ambiental de SENARA y el personal del 

SINAC, para la zona de trabajo. En algunos casos se puede optar por sitios para 

reubicación de especies, en el área del Refugio Nacional Mixto de vida Silvestre 

Humedal de Limoncito. 

 

c) Se debe de tomar en cuenta la documentación, ya preparada para el proyecto en 

cuanto a los protocolos de recava, rescate de fauna silvestre y flora.  

 

Consultor 45:  

Aclarar si es responsabilidad del Contratista implementar un Plan de Rescate y 

Reubicación de Flora, indicando: (a) si para su ejecución es requisito mantener en sitio 

un profesional en Biología u otra profesión afín, (b) qué especímenes deben ser 

rescatados y (c) los sitios autorizados para su reubicación.  

 

R/ 

 

Similar al punto 21. es obligación del contratista, Elaborar, presentar y articular un Plan 

de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre, para ello el profesional en el área de 

Salud Ocupacional y seguimiento ambiental designado por la empresa, deberá apoyarse 

en un experto capacitado para el tema en manejo, captura y control de fauna (biólogo, 

Ing. Ambiental, Ing. Forestal, técnico en manejo de fauna silvestre). 

 

a) El contratista debe de mantener la presencia de un experto capacitado en el 

tema de rescate y manejo de fauna silvestre, para las labores de tala, desmonte 

y recava de los cauces de agua. 

b) Las especies a ser reubicadas, serán orquídeas, piñuelas o plantas de hábitos 

arborícolas, así como algún espécimen (árbol o arbusto) de alto valor económico, 

cultural o en peligro de extinción. 

c) Los sitios para la reubicación de flora o fauna silvestre, serán informados 

conforme se avance con los trabajos de campo, principalmente se tomarán sitios 

similares a los que se están interviniendo (mismo nicho ecológico), los mismos 

serán consensuados entre el regente ambiental de SENARA y el personal del 

SINAC, para la zona de trabajo. En algunos casos se puede optar por sitios para 

reubicación de especies, en el área del Refugio Nacional Mixto de vida Silvestre 

Humedal de Limoncito. 

d) Se debe de tomar en cuenta la documentación, ya preparada para el proyecto en 

cuanto a los protocolos de recava, rescate de fauna silvestre y flora.  

e)  
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Consultor 46:  

 
Sobre la acción de mitigación ambiental contenida en el EsIA, que implica la siembra de 

árboles de especies nativas de porte medio, con alturas a la siembra de 2 a 4 m, aclarar: 

(a) si el contratista debe incorporar en la oferta todos los costos asociados a esta 

actividad, (b) la cantidad de árboles que deben ser sembrados, (c) si deben sembrarse 

especies específicas o únicamente debe cumplirse con el requisito de ser nativas de 

porte medio, (d) la ubicación de los sitios autorizados para realizar la siembra, (e) si el 

proceso de siembra debe por monitoreado por un Ingeniero Forestal y (f) si es 

responsabilidad de la empresa monitorear y dar mantenimiento a los árboles sembrados 

durante un período determinado.  

 

R/ 

No es responsabilidad de la empresa adjudicada. 

 

Consultor 47:  

 
Sobre la acción de mitigación ambiental contenida en el EsIA que implica la siembra de 

vegetación en los taludes de los cauces para disminuir la erosión, aclarar: (a) si el 

contratista debe incorporar en la oferta todos los costos asociados a esta actividad 

(detallar alcance), (b) la ubicación y área de los sitios a revegetar.  

 

R/ 

 

No es responsabilidad de la empresa adjudicada hacerse cargo de esta actividad.  

 
Consultor 48: 

 
En el inciso 3.9.3. página 90 del Cartel de Licitación se establece que si el Contratista 

destruye accidentalmente vegetación o árboles que deben permanecer, estos serán 

reemplazados de conformidad con lo que el SENARA disponga. Detallar cuáles serán las 

disposiciones a acatar en caso de que sea necesario realizar una reposición.  

 

R/ 

 

Es entera responsabilidad de la empresa adjudicada, realizar la reposición de cualquier 

individuo vegetal, que debía de mantenerse en sitio, por lo anterior la empresa 

adjudicada debe de cubrir con todos los gastos necesarios para reponer en perfecto 

estado a un individuo similar en diámetro, altura y condición de sanidad, al individuo 

que fue accidentalmente destruido o por efecto de negligencia removido del sitio del 

proyecto. 
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- Todos los árboles en el área del proyecto, están censados con un número 

consecutivo. 

- Los árboles a ser talados serán entregados en un informe o base de datos, 

indicando, cuales deben ser removidos y cuales deben de quedarse en sitio. 

- La empresa deberá contar con la presencia de un profesional en el área Salud 

Ocupacional y seguimiento ambiental que debe de estar en campo, para validar 

cuales árboles son talados y cuales se mantienen en sitio. 

- No es justificable que un árbol sea talado, si el mismo debe de quedarse en 

campo, si el árbol es talado en caso omiso a la directriz dada, el operador, 

sierrero, capataz ingeniero residente, que emitió (emitieron) la orden de tala, 

deberán ser expulsados del proyecto y no podrán laborar más en el mismo. 

- La reposición de un individuo (árbol) talado, será un costo enteramente propio 

de la empresa adjudicada y el desarrollador no pagará, ningún tipo 

compensación por gastos adicionales. 

- De no darse la reposición del individuo, bajo las mismas condiciones a las que 

fue talado, la empresa adjudicataria, seria multada con el costo total de la 

reposición y valor ecológico del invidio, removido sin autorización por parte del 

desarrollador. 

- Para estimar el costo total, se suma el uso de maquinaria, horas hombre, costos 

asociados de mantenimiento por 2 años y el valor intrínseco del árbol talado, más 

su importancia ecológica en el sitio (determinada por personal del SINAC). 

 

Consultor 49: 

 
Aclarar si la empresa constructora debe mantener en sitio un Arqueólogo para el 

monitoreo de las actividades de limpieza de cubierta vegetal y movimientos de tierra, 

según se indica en el Cuadro 9.9. del EsIA.  

 

R/ 

 

No se requiere la presencia de un arqueólogo, en caso evidenciarse la presencia de 

estructuras arqueológicas se debe de informar a la Administración para que coordine 

una exploración por parte del personal del Museo Nacional.  

 

Si la empresa adjudicataria o personal contratado por está, no informa a la 

Administración de la presencia de indicios, artefactos o estructuras arqueológicas, se 

expone la aplicación de las leyes nacionales en cuanto al manejo de piezas 

arqueológicas y a demandas de tipo judicial, por parte del estado. 
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Consultor 50:  

 
En el Cuadro 9.9. del EsIA se establece como medida de mitigación que solo se deben 

utilizar las rutas de movilización establecidas, tanto para extraer residuos como para 

introducir los materiales de construcción. Aclarar: (a) si estas rutas establecidas son las 

indicadas en el Mapa 8.7.1. de Susceptibilidad Ambiental contenido en la página 116 y 

(b) aclarar si estrictamente no se permite la circulación de maquinaria y equipo fuera de 

estas rutas.  

 

R/ 

 

a) El Mapa 8.7.1, presenta algunas rutas susceptibles, sin embargo, estas no son todas 

las rutas existentes en la zona. Si la empresa adjudicada desea utilizar otras rutas de 

transporte y traslados de materiales, las mismas deben de ser presentadas dentro 

del plan de vial para las obras a cargo de la empresa adjudicada, mismo que debe de 

ser presentado al desarrollador, con el fin de ser evaluado y aceptado. Este plan de 

viabilidad, debe de ser presentado a la Municipalidad de Limón, por la empresa 

adjudicada, para su conocimiento y aprobación por parte del gobierno local. 

b) La mayoría de las vías (carreteras) en la zona del proyecto, poseen un tamaño 

reducido de la carpeta de rodamiento, por lo que el uso de las mismas, estará 

limitando el uso de maquinaria de grandes proporciones. Las vías a ser utilizadas 

deben de ser accesibles para el paso de la maquinaria y deben de estar 

contempladas en el plan de vial que la empresa adjudicada, presentado a la 

Administración y que tenga el visto bueno o permiso del gobierno local de Limón. 

 
Consultor 51:  
 
Aclarar si se dispone de caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las aguas y 

lodos acumulados en los diferentes cauces a intervenir, a fin de determinar si las 

mismas contienen elementos peligrosos que impliquen que el personal que va a estar 

expuesto requiera de equipo de protección personal especializado. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, facilitar dicha caracterización.  

 

R/ 

 

El proyecto PSCIAL cuenta con muestreos fisicoquímico y bacteriológico de las aguas 

dentro de las áreas del proyecto, se adjuntan los resultados de los análisis para su 

valoración.  

 

Los muestreos fueron realizados en las zonas cercanas a los sitios de trabajo para el río 

Limoncito y quebrada Chocolate, las aguas que escurren por los mismos se consideran 

según el Índice BMWP-CR, con valores que van de 9 a15 puntos, aguas de calidad muy 
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mala, extremadamente contaminadas. Se Adjunta documento denominado “Informe 

Aguas Fisicoquímico 2019. 

 

El personal de la empresa adjudicada, que mantenga contacto con los flujos de agua, 

debe utilizar el equipo de protección personal, necesario y adecuado para sitios con 

aguas contaminadas, así como la supervisión del encargado de seguridad ocupacional 

de la empresa adjudicada y los materiales o recursos para la limpieza del personal, como 

debe determinarse en el plan de seguridad ocupacional y salud, que la empresa 

adjudicada debe presentar a la Administración.   

 
Consultor 52:  

 
La medida de mitigación número 26 contenida en el Cuadro 9.8. del EsIA establece, bajo 

responsabilidad de SENARA, hacer lechos de secado para utilizar los lodos como abono 

o realizar un estudio de tránsito de contaminantes para determinar si no hay afectación 

por la disposición de los lodos sin secarlos debido a la calidad del agua. Al respecto, 

indicar si la SENARA ejecutará estas medidas o si la empresa Constructora debe 

asumirlas.  

 

R/ 

 

Todos los lodos o materiales obtenidos del proceso de excavación y recava deben de ser 

acarreados y colocados en un área establecida como escombrera, con los respectivos 

permisos y a cargo de la empresa adjudicada. Estos materiales de primera mano 

cargados de humedad serán colocados en la escombrera, según el plan de manejo de 

escombreras, que la misma empresa adjudicada, debe de elaborar y someter a 

aprobación ante la Administración.   

 

Es responsabilidad de la empresa adjudicada el adecuado manejo de los materiales 

excavados y de los materiales obtenidos de la recava. El SENARA es el ente rector y 

supervisor de las actividades que ejecute la empresa adjudicada.  

Consultor 54:  

Facilitar la información contenida en el Anexo mencionado en la página 69 del EsIA, 

donde se indica que se presentan los resultados de los análisis químicos realizados a 

los lodos.  

 

R/ 

 

Se adjunta el documento denominado como “Anexo 122013”, en el cual se muestran 

los resultados a los análisis que su representada está consultando, revisar las páginas 
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entre 3.3-6 a 3.3-9., esta información también será publicada en los medios 

establecidos en el pliego de condiciones.  

 
Consultor 55:  

 
Aclarar si el Contratante dispone de una caracterización fisicoquímica y bacteriológica 

completa de los lodos, que permita clasificarlos como un residuo ordinario que puede 

ser dispuesto mediante relleno sanitario o escombrera, o si es necesario que el 

Contratista realice análisis complementarios para determinar si el lodo tiene algún 

componente que se considere peligroso, de manera que deba entregarse a un Gestor 

Autorizado especializado.  

 

R/ 

 

En el documento adjunto “Anexo 122013”, para la paginas de la 3.3-6 a la 3.3-9, se 

presenta la información que su representada está solicitando. Los resultados obtenidos 

con los análisis de las muestras de los lodos de los cauces de flujos de agua del 

proyecto, se puede determinar que los valores encontrados, aunque algo elevados en 

metales pesados como zinc, boro y manganeso, los mismos se mantiene dentro de los 

márgenes aceptados como normales, por lo que la disposición de los materiales 

excavados y de la recava, se pueden colocar en escombreras, siempre que el manejo de 

los materiales contemplen las acciones planteadas en el plan de manejo de 

escombreras, que la empresa adjudicada, presenta a la desarrolladora para su 

validación. 

 
Consultor 56: 

 

 
Indicar si el Reglamento 39316-S, que fue promulgado posterior a la ejecución del EsIA, 

es aplicable a los lodos que generará el Proyecto, de manera que deban atenderse los 

parámetros de análisis obligatorio para la disposición final de los mismos.  

 

R/ 

 

El reglamento 39316-S, hace mención del manejo de lodos y biosólidos provenientes 

del manejo de actividades agroindustriales, plantas de tratamiento de aguas residuales 

entre otros, por lo anterior el mismo no es aplicable a los lodos obtenidos de las labores 

de excavación y recava. 
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Consultor 57:  

 

Confirmar si el transporte de los lodos a ser generados durante la recava de los canales 

puede ser realizado por el Contratista, o si el mismo debe ser realizado por un Gestor 

Autorizado.  

R/ 

 

Entiéndase que los lodos provenientes del proceso de excavación y revaca de los cauces 

del río Limoncito, quebrada Chocolate y canal Colina, se pueden considerar como 

materiales a ser colocados en escombreras, con el adecuado manejo de la misma, 

según el plan de manejo de escombreras que la adjudicataria presente al desarrollador. 

El acarreo debe de ser proporcionado por la empresa adjudicada o por una 

subcontratada de esta última, lo costos asociados al transporte de los lodos se 

cancelarán con el ítem de Acarreo. De utilizar este formato de acarreo, la empresa 

adjudicada o subcontratada por esta misma, deberán de cumplir con el plan de vial, plan 

de manejo de escombreras, plan de seguridad ocupacional y cualquier otra normativa 

que se exponga por parte de la Administración, además de que la empresa adjudicada 

es la responsable enteramente por el desempeño de la subcontratada y se hace 

responsable de sus acciones ante el Administración. 

 
Consultor 58:  

 
Confirmar si el sitio de escombrera para la disposición de los residuos generados 

durante la limpieza, desmonte, desarraigo, poda, tala, demolición de estructuras y 

material de excavación no utilizable, debe ser aportado por el Contratista  

 

R/ 

 

La empresa adjudicada, para realizar la obra, es responsable de buscar, acondicionar, 

solicitar permisos de uso y dar un adecuado manejo a los terrenos que considere 

necesarios utilizar como escombreras todo esto sin costos adicionales para la 

Administración. También debe de presentar a la Administración para su valoración y 

aprobación un plan de manejo de escombreras, para cada uno de los sitios que 

considere utilizar como escombrera. 

 
Consultor 59:  

 
En la página 91 del Cartel se indica que la escombrera deberá contar con el respectivo 

permiso de uso del suelo municipal. Indicar si además es requisito que cuente con 

viabilidad ambiental y permiso municipal para su operación.  
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R/ 

 

Los terrenos a ser utilizados como sitios de escombreras deben de tener al día los 

permisos municipales para su adecuada operación, estos deben ser presentados al 

Administración al iniciar operaciones, para verificar su condición y estado. En caso de la 

viabilidad ambiental, los terrenos a ser utilizados serán cubiertos con la viabilidad 

ambiental propria del proyecto. 

 
Consultor 60:  

 
Aclarar si el transporte de los residuos ordinarios (vegetales, escombros, tierra), hacia 

su sitio de disposición final, puede ser realizado por el Contratista o debe ser realizado 

por Gestor Autorizado.  

 

 

R/ 

 

Entiéndase que todos los residuos ordinarios provenientes del proceso de construcción, 

se pueden colocar en escombreras, con el adecuado manejo de la misma, según el plan 

de manejo de escombreras que la adjudicataria presente a la Administración.  

 

El acarreo debe de ser proporcionado por la empresa adjudicada o por una subcontrata 

de esta última y se paga con el Ítem de acarreo. De utilizar este formato de acarreo, la 

empresa subcontratada debe de cumplir con el plan de vial, plan de manejo de 

escombreras, plan de seguridad ocupacional y cualquier otra normativa que se exponga 

por parte del contratista, además de que la empresa adjudicada es la responsable 

enteramente por el desempeño de la subcontratada y se hace responsable de sus 

acciones ante la Administración. 

 

Consultor 61:  

 

 
En el Cuadro 9.9 del EsIA se establece como medida de prevención que debe 

mantenerse un monitoreo sobre la cantidad de sedimentos arrastrados por los cauces 

durante la etapa constructiva determinados mediante el análisis de turbidez del agua. 

Aclarar: (a) si esta actividad debe ser asumida por el Contratista, (b) si se tienen 

establecidos los sitios de muestreo, (c) detallar la frecuencia con que debe realizarse 

los mismos y (d) si las mediciones deben realizarse mediante laboratorio habilitado o 

las puede realizar personal de la empresa con turbidímetro propio.  
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R/ 

 

El monitoreo de los sedimentos en los flujos de agua del área del proyecto, no es 

responsabilidad por parte de la empresa adjudicada para la obra. El monitoreo de 

sedimentos es responsabilidad de otra contratación (Laboratorio), pero la empresa 

adjudicada de las obras, debe de proporcionar el acceso a los puntos de trabajo, para 

la medición de sedimentos, muestreo de aguas (físico y químico) entre otros. 

 
Consultor 62:  

 
En el PLAN DE MONITOREO contenido en el inciso 10.2, página 165 del EsIA, establece 

como medida de prevención que debe mantenerse un monitoreo fisicoquímico y 

bacteriológico de las aguas de los cauces, antes y después del proyecto, 

determinándose los valores de oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO, nitratos, 

fosfatos, temperatura y sólidos totales. Aclarar: (a) si esta actividad es el Contratista, (b) 

si se tienen establecidos los sitios de muestreo y (c) detallar la frecuencia con que deben 

realizarse los muestreos.  

 

R/  

 

Como en el punto anterior (consulta 37), el monitoreo de condiciones fisicoquímico y 

bacteriológico, no es responsabilidad de la empresa adjudicada para obras. El monitoreo 

es responsabilidad de SENARA.  

 

Consultor 63:  

 

En el PLAN DE MONITOREO contenido en el inciso 10.2, página 165 del EsIA, también 

se establece como medida de prevención que debe mantenerse un Biomonitoreo de las 

aguas antes y después del proyecto, realizándose muestreos de macroinvertebrados, 

peces, reptiles y anfibios. Indicar: (a) si esta actividad es responsabilidad del Contratista, 

(b) si se tienen establecidos los sitios de muestreo y (c) la frecuencia con que deben 

realizarse los muestreos.  

 

R/ 

 

Como en los puntos anteriores (consulta 37, 38), el monitoreo de condiciones 

fisicoquímico, bacteriológico y Biomonitoreo de las aguas, no es responsabilidad de la 

empresa adjudicada para obras. 
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Consultor 64:  

 

El PLAN DE MONITOREO también implica la ejecución de mediciones del nivel de ruido 

en el área de trabajo, durante la ejecución de actividades ruidosas enlistadas en el 

inciso d) de la página 167. Al respecto aclarar: (a) si las mediciones deben ser realizadas 

por personal del Contratista o las realizará el Regente Ambiental designado por el 

Contratante (según se indica en la página 167 del EsIA) y (b) confirmar y/o aclarar que 

las mediciones pueden ser realizadas con equipo propio y no debe ser contratado un 

laboratorio habilitado.  

 

R/ 

 

Es responsabilidad de la empresa adjudicada, realizar las mediciones de ruido con el 

equipo especializado para tal fin (sonómetro), como parte de su control y manejo de las 

obras de trabajo en el proyecto, según el plan de seguridad ocupacional para el proyecto 

y presentado al desarrollador, como parte de sus medidas de protección al personal en 

obra y a los pobladores vecinos al sitio de trabajo.  

 

Estas mediciones serán realizadas por el profesional en seguridad ocupacional de la 

empresa adjudicada y entregara el reporte de las mediciones de ruido, con el informe 

mensual de seguridad ocupacional y ambiental al supervisor en Seguridad ocupacional 

y ambiental del proyecto (regente ambiental). Las mediciones deben de mantenerse 

dentro de los niveles permisibles establecidos por ley, para la legislación nacional. La 

Administración, también puede realizar mediciones de ruido, como parte de las labores 

de supervisión y control, como se menciona en la página 167 del EsIA. 

 

Consultor 65:  

 

De acuerdo con lo indicado en página 211 del Cartel donde se menciona un programa 

de prevención del VIH/SIDA, este programa incluye proveer de servicios y artículos de 

prevención a la comunidad y a los colaboradores. Aclarar si lo anterior es parte del 

Alcance del Contratista y en caso de que la respuesta sea afirmativa, detallar los 

servicios y artículos a considerar.  

 

R/ 

 

Dentro de los lineamientos establecidos por el BCIE, se solicita que el personal dentro 

del proyecto, debe de tener conocimiento sobre los padecimientos del VIH/SIDA. La 

empresa adjudicada, dentro de su programa de charlar en seguridad ocupacional, que 

debe de estar establecida en el Plan de seguridad ocupacional para el proyecto, 

presentado al contratista a la Administración, se debe de incluir charlas con respecto al 

tema de prevención y síntomas de la enfermedad VIH/SIDA. Las charlas deben de ser 

impartidas por el encargado de seguridad ocupacional de la empresa adjudicataria, se 
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debe de pasar lista del personal en charla, que el personal pueda firmar y entregar el 

reporte 

 

Consultor 67:  

 

Detallar específicamente para cuales actividades de excavación y relleno, dentro de su 

precio se deben de considerar los costos de acarreo. Lo anterior debido a que existen 

en el sumario de cantidades un ítem de acarreo.  

R/ 

 

El cartel establece lo siguiente para el ítem de Acarreo:  

 

“Se denominará acarreo la operación consistente en cargar, llevar de un lugar a otro y 

descargar, los materiales naturales o procesados procedentes de excavaciones de 

cualquier tipo, bancos de préstamo o de almacenamiento, derrumbes y deslizamientos, 

para su eliminación o para el empleo en la construcción de terraplenes, rellenos o para 

la construcción de cualquier tipo de estructuras cómo y cuándo lo prescriban estas 

especificaciones, lo indiquen los planos o lo autorice el Administrador de la 

contratación, utilizando para ello la maquinaria convencional para este tipo de trabajo; 

se excluyen aquellos materiales naturales para los cuales el costo de su transporte está 

incluido en los precios unitarios de otros conceptos…..”  

 

Por lo tanto, el acarreo se cancelará únicamente para el traslado de los materiales 

naturales o procesados procedentes de excavaciones de cualquier tipo, bancos de 

préstamo o de almacenamiento, derrumbes y deslizamientos, para su eliminación o para 

el empleo en la construcción de terraplenes, rellenos o para la construcción de cualquier 

tipo de estructuras. 

 

En cuanto a al acarreo para los ítems de rellenos, los costos de acarreo deben de estar 

dentro de su precio. A continuación, se indican los ítems que deben considera el acarreo 

dentro de su precio:   

 

• Relleno para estructuras  

• Subbase  

• Material de relleno de sobre tamaño para base  

• Construcción de terraplén  

• El relleno del ítem Excavación y Relleno de zanjas mecánicas.  

• Relleno estructural granular sobre tamaño (7,5 cm-30 cm) 

 

Consultor 68:  

 
Con el objetivo de que se presenten ofertas competitivas que satisfagan el interés 

público, se sugiere a esta Administración retirar de la actividad “LIMPIEZA Y DESMONTE” 
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la subactividad de remoción de árboles y agregarla en el sumario de cantidades como 

una actividad independiente con su respectiva cantidad unitaria, es decir indicando la 

cantidad de árboles a remover.  

 

R/ 

 

Evaluada la sugerencia plasmada en la consulta 43, y con el objetivo de asegurar un 

proceso de verificación y estimación de cantidades más eficientes, la Administración 

mantiene la actividad de remoción de árboles dentro de la categoría 'LIMPIEZA Y 

DESMONTE' representa la opción más apropiada. Esto contribuirá a un control más 

riguroso de las cantidades ejecutadas, lo que a su vez fomentará la transparencia en el 

proceso y permitirá satisfacer plenamente el interés público. 

 

Consultor 69:  

 

Para la actividad “ACARREO DE MATERIAL” en el sumario de cantidades, la unidad de 

medida corresponde a m3/km, sin embargo, en la especificación técnica (página 98) 

se establece unidad de medida “m3”, por lo anterior se solicita aclarar.  

 

R/ 

 

La unidad de medida correcta es m3, en cuanto a la forma de pago el pliego de 

condiciones indica lo siguiente:  

 

La unidad de medida y el pago por esta labor es m3 medido en banco, con aproximación 

a un decimal, conforme con el monto establecido en la hoja de cotización, con una 

distancia máxima de acarreo de 15 km a partir de los 200 metros de acarreo libre. 

 

Consultor 70:  

 

De acuerdo con la metodología de medición para el pago de volúmenes de las 

excavaciones estructurales según se describe en la página 110 “3.9.9.3. Medición y 

pago”, se sugiere que se cambie a mediciones hechas con topografía, lo anterior para 

que los oferentes no tengamos que considerar un factor que incremente de manera 

importarte la cantidad unitaria en el precio unitario y se pague lo realmente ejecutado y 

con esto la Administración pueda recibir ofertas más competitivas para hacer uso de 

manera adecuada los recursos económicos del estado para el bien público. Aplicar lo 

mismo para otras actividades de excavaciones que utilicen de manera similar la 

metodología de medición y pago descrito en la página 110, punto “3.9.9.3. Medición y 

pago”. 

 

R/ 
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Debido a la naturaleza del proyecto, que cuenta con líneas de diseño claramente 

definidas, recae en el adjudicado la responsabilidad de llevar un control minucioso de 

las excavaciones, por lo que se deben respetar las líneas de diseño y la Administración 

se reserva el derecho de hacer los chequeo que considere necesario.  

 

Por lo tanto, la Administración cancelará únicamente las excavaciones que se realicen 

para cumplir con las líneas de diseño establecidas para el proyecto o según indicaciones 

del Administrador de la contratación.  

 

 

Consultor 71:  

 
Confirmar que la actividad de “SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAESTACA” del 

sumario de cantidades, corresponde únicamente al suministro e instalación de las 

tablaestacas y que por tanto las actividades de excavación y relleno para la instalación 

de estos elementos se pagarán en otros ítems y/o sus cantidades están consideradas 

en otros ítems del sumario de cantidades. Caso contrario, favor aclarar.  

 

R/ 

 

En cuanto a la consulta el cartel establece lo siguiente:  

 

El precio ofertado para el reglón Suministro y Colocación de Tablaestaca, debe 

considerar todos los costos asociados para cumplir con lo solicitado en las 

especificaciones técnicas y en los planos del proyecto. 

 

Se entiende que el procedimiento de hinca se realizará a través de la transferencia de 

energía por medio de un vibrador o martinete que permita ubicar las tablestacas hasta 

la posición indicada en los planos constructivos del proyecto, en caso de requerir realizar 

excavaciones para cumplir con lo solicitado, los costos deberán ser contemplados 

dentro del reglón Suministro y Colocación de Tablaestaca.  

 

Si para realizar la hinca de tablestaca el adjudicado requiere material de relleno para 

colocar los equipos para realizar la hinca, dichos costos deberán ser contemplados 

dentro los costros del reglón Suministro y Colocación de Tablaestaca. 

 

La Administración cancelará relleno para cumplir con el reglón RELLENO ESTRUCTURAL 

GRANULAR SOBRE TAMAÑO (7,5 cm-30 cm) que se colocará a la espalda de la 

tablestaca 

El contratista deberá considerar en el ítem de Suministro y Colocación de Tablaestaca 

todas aquellas excavaciones que sean exclusivas para colocar las tablestacas hasta las 

líneas de diseños establecidas en los planos.  
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Consultor 72 :  

  
Aclarar donde se pagarán los trabajos de “camas de apoyo” para las tuberías o indicar 

si se debe de considerar dentro del precio unitario de cada tubería.  

 

R/ 

 

La “cama de apoyo” debe ser considerado como parte de los componentes del en el 

precio unitario de cada tubería.  

 

Consultor 73:  

 

Aclarar donde se pagarán los trabajos de “relleno permeable (página 108)” para las 

tuberías o indicar si se debe de considerar dentro del precio unitario de cada tubería, y 

detallar específicamente la cantidad que se debe de considerar de este material por 

cada línea de tubería o indicar como se debe de cuantificar. 

 

R/ 

 

Los “Rellenos permeables” debe ser considerado como parte de los componentes y 

materiales en el precio unitario de cada tubería.  

 

Consultor 74:  

 

Aclarar donde se pagarán los trabajos de “relleno de fundación (página 108)” para las 

tuberías o indicar si se debe de considerar dentro del precio unitario de cada tubería, y 

detallar específicamente la cantidad que se debe de considerar de este material por 

cada línea de tubería o indicar como se debe de cuantificar. 

 

R/  

 

Los trabajos de relleno de fundación deben ser considerado en el precio unitario de cada 

tubería. 

 

 

Consultor 75:  

 
Confirmar que las actividades de “TUBERÍA PVC Ø mm” y “TUBERÍA CONCRETO Ø mm” 

del sumario de cantidades, corresponde únicamente al suministro e instalación de las 

tuberías y que por tanto las actividades de excavaciones y rellenos para la instalación 

de estos elementos y/o sus cantidades están consideradas en el item “EXCAVACIÓN Y 

RELLENO DE ZANJAS DE FORMA MECÁNICA”. Caso contrario, favor aclarar.  
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R/  

 

Los reglones de “TUBERÍA PVC Ø mm” y “TUBERÍA CONCRETO Ø mm” se debe considerar 

el material para cama de apoyo en sus precios unitarios, en cuanto a la excavación y 

relleno de las zanjas para tuberías deben ser consideradas en el ítem EXCAVACIÓN Y 

RELLENO DE ZANJAS DE FORMA MECÁNICA. 

 

Consultor 76:  
 
En los planos constructivos, no se especifican los diámetros de las tuberías, por cuanto 

no es posible cuantificar la cantidad de cada tipo, por lo anterior se solicita facilitar los 

planos con las indicaciones de los diámetros de las tuberías correspondientes.  

 

R/  

 

Las cantidades están indicadas en la hoja de cotización, las cuales se muestran a 

continuación:  

 
Cuadro 1. Lista de cantidades de tubería por tipo diámetro. 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

5 TUBERÍA PVC 100 mm 18.00 ml 

6 TUBERÍA PVC 150 mm 1332.26 ml 

7 TUBERÍA PVC 200 mm 85.00 ml 

8 TUBERÍA PVC 450 mm 360.00 ml 

9 Tubería de concreto CIII de 600 mm 30.00 ml 

10 Tubería de concreto CIII de 900 mm 10.00 ml 

11 Tubería de concreto CIII de 1050 mm 20.00 ml 

 

 

Consultor 77:  

 
Confirmar que, de acuerdo con lo acordado en la visita al sitio, las actividades “PUENTES 

PEATONALES” se excluye del alcance de la presente contratación.  

 

R/ 

 

Se aclara que lo que se excluye de la licitación son los elementos para la construcción 

del puente ferroviario. Los planos de los puentes peatonales serán publicados mediante 

una enmienda.  
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Consultor 78:  

 

En la especificación técnica del ítem 13 “RELLENO PARA ESTRUCTURAS”, respecto al 

material para relleno se indica: “…con materiales provenientes de excavaciones o de 

banco de préstamo”. De acuerdo con lo anterior, (a) aclarar si el banco de préstamo se 

refiere a una fuente definida por la Administración o el Contratista y (b) los precios de 

las actividades de relleno para estructuras difieren dependiendo de si la fuente a utilizar 

es interna (provenientes de excavaciones) o externa (banco de préstamo), en caso de 

que sea externa responsabilidad del Contratista, se debe agregar un costo por la 

adquisición del material y además difieren los costos de los acarreos; por lo anterior se 

solicita a esta Administración diferenciar las actividades en el sumario de cantidades en 

donde el relleno se va a realizar con material provenientes de las excavaciones y la otra 

donde el relleno se va a realizar con material provenientes de un banco de préstamo. 

 

R/ 

 

Con base en la consulta formulada se aclara que: 

 

a. La fuente de materiales deberá ser propuesta por el adjudicado y aprobada por 

la Administración.  

b. Para ambos casos se mantiene lo indicado en el pliego de condiciones, ya que la 

especificación también menciona: indicado en los planos, lo prescrito en esta 

especificación o lo ordenado por el Administrador de la contratación para cada 

caso, con materiales provenientes de excavaciones o de banco de préstamo. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones y los planos constructivos, la 

administración ha evaluado la propuesta de dividir el ítem “Relleno de Estructuras” en 

dos categorías: una para material proveniente de excavaciones y otra para material de 

bancos de préstamo. Producto de dicho análisis, la administración ha decidido 

mantener el ítem como uno solo ya que, en ambos casos, se requerirá la aprobación 

previa de la Administración para el uso de estos materiales, lo que garantizará un control 

riguroso de los materiales utilizados en el relleno de las estructuras.  

 

Consultor 79: 

 

Indicar si dentro del precio unitario de la actividad “BASE ESTABILIZADA DE CEMENTO” 

se debe de contemplar el riego de imprimación con material de secado. 
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R/  

 

Efectivamente dentro del precio de “Base estabilizada de cemento “se debe considerar 

todo lo referente al riego de imprimación.  

 

Consultor 80: 

 

Para la actividad “MEZCLA ASFÁLTICA EN CARPETA”, aclarar la metodología para el pago 

según CR-2020, lo que se indica en la sección 107.04 “conformidad determinada o 

ensayada” o lo establecido en la sección 107.05 “evaluación estadística del trabajo y 

determinación del factor de pago (valor del trabajo)”. Si no aplica ninguna de las 

anteriores, favor aclarar. 

 

R/ 

 

El pago de la mezcla asfáltica según la especificación se pagará por tonelada instalada, 

para la estimación del volumen colocado se realizará contra topografía según lo indicado 

por el Administrador de contrato y ese volumen se multiplicará por la densidad para 

obtener el peso.  

 

Consultor 81:  

 

Facilitar detalles constructivos del ítem “BARANDAS” ya que las mismas no se aprecian 

en los planos constructivos del pliego cartelario o en su defecto aclarar donde se 

encuentra el detalle de estos elementos. 

 

R/ 

 

Se adjuntan los detalles constructivos de las barandas, además se publicarán en los 

medios establecido en el pliego de condiciones para conocimiento de los oferentes.  

 

 

Consultor 82:  

 

Favor indicar donde se debe de incluir el alcance del suministro e instalación de loseta 

táctil, lo anterior debido a que no existe un ítem para el pago de esta actividad. Se 

sugiere a esta Administración cuantificar esta actividad de manera independiente en el 

sumario de cantidades y no diluirlo en las actividades de concretos. 
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R/  

 

Se incorpora al pliego de condiciones las especificaciones para la construcción de Acera, 

el costo de la loseta debe ser integrado en el precio unitario ítem de Aceras, estas 

estarán disponibles una vez que se cuente con la no objeción al por parte del BCIE y se 

incorporarán al cartel y pliego de condiciones según el procedimiento establecido para 

tal fin. 

 

Consultor 83:  

 

Favor indicar en cual línea del sumario de cantidades está incluido el concreto de los 

tragantes denominado “alcantarillas” según plano 04/08. Se sugiere a esta 

Administración, cuantificar esta actividad de manera independiente, ya que su precio 

unitario por m3 es distinto al de un concreto utilizado para puentes, cabezales, aceras, 

etc; lo anterior por el proceso constructivo, la cantidad de formaleta, entre otros. 

 

R/ 

Los tragantes se pagarán por unidad y deben ser incorporados en el reglón de pago de 

Cajas Primarias. 

 

Consultor 84:  

 

Se sugiere a esta Administración, cuantificar el concreto de las aceras de manera 

independiente, ya que su precio unitario por m3 es distinto al de un concreto utilizado 

para puentes, cabezales, etc; lo anterior por el proceso constructivo, la cantidad de 

formaleta, entre otros. 

 

R/ 

 

Se incorpora al pliego de condiciones las especificaciones para la construcción de Acera, 

estas estarán disponibles una vez que se cuente con la no objeción al por parte del BCIE 

y se publicará para conocimiento de los oferentes en los medios establecidos en el 

pliego de condiciones.  

 

 

Consultor 85:  

 
Aclarar en cuál línea se pagará el geotextil según se indica en las especificaciones 

técnicas página 138 “3.9.19.2. Geotextil”. Se sugiere a esta Administración cuantificar 

esta actividad de manera independiente en el sumario de cantidades y no diluirlo en 

otras actividades.  
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R/ 

 

El costo del geotextil debe ser integrado en el reglón 3.9.19. RELLENO ESTRUCTURAL 

GRANULAR SOBRE TAMAÑO (7,5 CM-30 CM). 

 

 

Consultor 86:  

 

En las especificaciones técnicas se menciona la actividad: “3.9.19. RELLENO 

ESTRUCTURAL GRANULAR SOBRE TAMAÑO (7,5 CM-30 CM)” sin embargo esta actividad 

no se encuentra dentro de las actividades del sumario de cantidades, por lo anterior, se 

solicita aclarar. 

 

R/  

 

La cantidad a contratar del reglón 3.9.19. RELLENO ESTRUCTURAL GRANULAR SOBRE 

TAMAÑO (7,5 CM-30 CM) es de 8348 m3, se realizará ajuste en la hoja de cotización, 

para cual se publicará en una enmienda.  

 

Consultor 87:  

 

Para la actividad “MATERIAL DE RELLENO DE SOBRE TAMAÑO PARA BASE” indicar si se 

debe considerar material de fuentes externas definidas por el Contratista, o en su 

defecto aclarar. 

 

R/ 

 

El adjudicado deberá proponer las fuentes externas y someter a aprobación de la 

administración. 

 

 

Consultor 88: 

 

Las especificaciones técnicas hacen referencia bloques articulados, sin embargo, en 

planos constructivos ni el sumario de cantidades se aprecian, por lo anterior, se solicita 

aclarar. 

 

R/ 

 

Se realizan correcciones en el pliego de condiciones y se eliminan las referencias 

referentes a los bloques articulados, se publicará enmienda del cartel para dejar en 

firme las modificaciones. 
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Consultor 89: 

 

El grado de acero solicitado S355GP para las Tablaestacas no contienen cobre, sin 

embargo, se menciona en las especificaciones técnicas del cartel, por lo anterior se 

solicita aclarar. 

 

A continuación, se muestra la composición química del tipo de acero solicitado para las 

tablaestacas donde se muestra la ausencia de Cobre. 

 

 
 

R/  

 

Se realiza la siguiente corrección en el pliego de condiciones:  

 

Cuadro 2. Compuestos químicos solicitados en certificado de calidad. 

Compuestos solicitados 

Nitrógeno (N2) 3)) 

Fósforo (P) 

Azufre (S) 

Carbono (C) 

Silicio (Si) 

Manganeso (Mn) 
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Estos ajustes se incorporan al pliego de condiciones mediante una enmienda, la cual 

será publicada en los medios establecidos en el cartel para conocimiento de los 

oferentes.  

 
Consultor 90:  

 
En cuanto a la característica del Tablestacado, queda claro que debe ser tipo “Z”, 

laminado en caliente con ancho mínimo de 750mm; sin embargo, se debe hacer la 

corrección en la norma mencionada, ya que para este material no lo rige las normas 

AASHTO, sino que lo rigen las normas europeas EN 10248 o similar. Por lo anterior, se 

solicita aclarar.  

 

R/ 

 

 

Se realiza corrección en el pliego de condiciones y la norma que aplica para la tablestaca 

es EN 10248, dicha corrección se publicara en los medios establecidos en el pliego de 

condiciones para conocimiento de los oferentes.  

 

Consultor 91:  
 
Respecto a las cantidades de las tablaestacas las mismas son un pocos diversas, por 

un lado, se menciona un tonelaje total, misma que no concuerda con la longitud 

presentada. Por lo anterior se solicita definir los metros lineales necesarios para estimar 

el tonelaje necesario que requiere el proyecto de acuerdo con lo plasmado en planos 

constructivos.  

 

R/ 

 

El método de pago para el ítem de Suministro y colocación de tablaestaca será en 

toneladas, y el pliego de condiciones establece una cantidad de 4334 toneladas. El 

tramo Chita-Envaco lleva tablestaca en ambas márgenes. 

 

En cuanto al tramo entre Envaco-Santa Fe, se presentan combinaciones de secciones 

según se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Detalle de sección hidráulica Envaco-Santa Fe. 

 
 

Adicionalmente en las láminas de la 33 a la 38 se observa la planta del diseño, donde 

se detallan los tramos que llevan tablestaca. A continuación, se muestra la simbología 

de los planos y su correcta interpretación: 

 

 
Figura 4.Referencia para ubicar los tramos con tablestaca en el tramo Envaco-Santa Fe. 

Consultor 92: 

  

Aclarar en cuál línea se pagará el suministro e instalación del acero para los pilotes 

HP12x53 según se muestra en planos constructivos. Se sugiere a esta Administración 

cuantificar esta actividad de manera independiente en el sumario de cantidades y no 

diluirlo en otras actividades ya que el equipo requerido es distinto al utilizado para el 

suministro e instalación de acero para la estructura propia del puente.  
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R/  

Los elementos para la construcción del puente ferroviario no serán incorporados en la 

presente licitación, por lo tanto, se debe omitir los planos para la construcción del 

puente ferroviario.  

 

 

Por lo tanto, no se permitirán tablestaca fabricadas en frío.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C. Archivo 

 

Ing. Yasser Luis Espinoza Rivera  

Administrador del contrato - PSCIAL 
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